

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK, JALAN
S 80/2022 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BIDARA EMAS,
MASJID TANAH, MELAKA.

Tarikh Sebut Harga Ditutup : 12/10/22 Jenis Sebut Harga : Terbuka Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan : Kod Bidang CE01 & CE21 Anggaran Jabatan : RM Tempoh (Minggu) : 9 minggu

Jam : 12.00 Tgtt Gred : G1

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|----------------------------|------|---------------------------------------|---|----------------------|--|
| 1/28 | | G1 | BP | | 9 | TIADA HARTA DINYATAKAN DALAM DOKUMEN SEBUT HARGA |
| 2/28 | | G1 | BP | 97,089.00 | 9 | BORANG SEBUT HARGA TIDAK DITANDATANGANI |
| 3/28 | | G1 | BP | 101,142.60 | 9 | |
| 4/28 | | G1 | BP | 87,850.00 | 9 | |
| 5/28 | | G1 | BP | 97,083.00 | 9 | |
| 6/28 | | G1 | BP | 90,800.00 | 9 | |
| 7/28 | | G1 | BP | 85,500.00 | 9 | |
| 8/28 | | G1 | BP | 101,142.20 101,142.00 101,142.20 | 9 | |
| 9/28 | | G1 | BP | 100,300.00 | 9 | |
| 10/28 | | G1 | BP | 96,978.00 | 9 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : **KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK, JALAN S 80/2022** **DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BIDARA EMAS, MASJID TANAH, MELAKA.**

Tarikh Sebut Harga Ditutup : Jenis Sebut Harga Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan Anggaran Jabatan Tempoh (Minggu)

Tarikh : 12/10/22 Terbuka Kod Bidang CE01 & CE21 RM 9 minggu

Jam : 12.00 Tgt Gred G1

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|----------------------------|------|---------------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 11/28 | | G1 | BP | 96,991.00 | 9 | |
| 12/28 | | G1 | BP | 96,985.00 | 9 | |
| 13/28 | | G1 | BP | 96,980.00 | 9 | |
| 14/28 | | G1 | BP | 96,976.00 | 9 | |
| 15/28 | | G1 | BP | 96,990.00 | 9 | |
| 16/28 | | G1 | BP | 96,333.00 | 9 | |
| 17/28 | | G1 | BP | 95,883.00 | 9 | |
| 18/28 | | G1 | BP | 108,100.00 | 9 | |
| 19/28 | | G1 | BP | 107,980.00 | 9 | |
| 20/28 | | G1 | BP | 109,002.00 | 9 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK, JALAN
S 80/2022 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BIDARA EMAS,
MASJID TANAH, MELAKA.

Tarikh Sebut Harga Jenis Sebut Kod / Bidang / Sub Anggaran Tempoh
 Ditutup Harga Harga Bidang Bidang Jabatan (Minggu)
 Yang Ditetapkan

Tarikh : 12/10/22 Terbuka Kod Bidang RM 9..... minggu
 CE01 & CE21

Jam : 12.00 TgH Gred
 G1

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|----------------------------|------|---------------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 21/28 | | G1 | BP | 93,686.00 | 9 | |
| 22/28 | | G1 | BP | 99,231.00 | 9 | |
| 23/28 | | G1 | BP | 97,084.00 | 9 | |
| 24/28 | | G1 | BP | 97,102.00 | 9 | |
| 25/28 | | G1 | BP | 98,350.00 | 9 | |
| 26/28 | | G1 | BP | 92,786.00 | 9 | |
| 27/28 | | G1 | BP | 97,079.50 | 9 | |
| 28/28 | | G1 | BP | 97,085.00 | 9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MEMBINA LONGKANG SIMEN DI KAWASAN PERUMAHAN SRI
S 81/2022 NANING, SIMPANG EMPAT.

Tarikh Sebut Harga Jenis Sebut Kod / Bidang / Sub Anggaran Tempoh
 Ditutup Harga Harga Bidang Bidang Jabatan (Minggu)
 Yang Ditetapkan

Tarikh : 12/10/22 Terbuka Kod Bidang RM 10
CE21 minggu

Jam : 12.00 Tggt Gred
G1

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|-------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|---------|
| 1/25 | | G1 | BP | 179,998.60 | 10 | |
| 2/25 | | G1 | BP | 179,997.00 | 10 | |
| 3/25 | | G1 | BP | 179,995.80 | 10 | |
| 4/25 | | G1 | BP | 187,770.00 | 10 | |
| 5/25 | | G1 | BP | 183,385.00 | 10 | |
| 6/25 | | G1 | BP | 185,995.00 | 10 | |
| 7/25 | | G1 | BP | 179,999.80 | 10 | |
| 8/25 | | G1 | BP | 180,000.00 | 10 | |
| 9/25 | | G1 | BP | 179,999.10 | 10 | |
| 10/25 | | G1 | BP | 180,000.00 | 10 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MEMBINA LONGKANG SIMEN DI KAWASAN PERUMAHAN SRI S 81/2022
NANING, SIMPANG EMPAT.

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| Tarikh | Sebut Harga Ditutup | Jenis Sebut Harga | Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan | Anggaran Jabatan | Tempoh (Minggu) |
| Tarikh | : 12/10/22 | <u>Terbuka</u> | <u>Kod Bidang</u> CE21 | RM | <u>10</u> ... minggu |
| Jam | : 12.00 Tgth | | <u>Gred</u> G1 | | |

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-----|-------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|---------|
| 1 | | G1 | BP | 179,830.00 | 10 | |
| 2 | | G1 | BP | 179,870.90 | 10 | |
| 3 | | G1 | BP | 179,830.00 | 10 | |
| 4 | | G1 | BP | 179,831.00 | 10 | |
| 5 | | G1 | BP | 179,825.00 | 10 | |
| 6 | | G1 | BP | 179,831.00 | 10 | |
| 7 | | G1 | BP | 182,000.00 | 10 | |
| 8 | | G1 | BP | 185,000.00 | 10 | |
| 9 | | G1 | BP | 187,000.00 | 10 | |
| 10 | | G1 | BP | 179,570.00 | 10 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MEMBINA LONGKANG SIMEN DI KAWASAN PERUMAHAN SRI
 S 81/2022 NANING, SIMPANG EMPAT.

Tarikh : 17/10/22 Sebut Harga : Terbuka Kod / Bidang / Sub : Kod Bidang Anggaran : RM Tempoh : 10
 Ditutup : Harga : Bidang : CE21 Jabatan : (Minggu)
 Yang Ditetapkan :
 Jam : 12.00 TgH Gred : G1

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|------|----------------------------|------|---------------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 2/5 | | G1 | Bp | 180,000.00 | 10 | |
| 3/5 | | G1 | Bp | 179,820.00 | 10 | |
| 23/5 | | G1 | Bp | 179,998.00 | 10 | |
| 24/5 | | G1 | Bp | 179,995.60 | 10 | |
| 25/5 | | G1 | Bp | 179,996.00 | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI KAWASAN PERUMAHAN
 S 82/2022 TAMAN JATI INDAH SIMPANG EMPAT.

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------|---|---------------------|---|
| Tarikh | Sebut Harga Ditutup | Jenis Sebut Harga | Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan | Anggaran Jabatan | Tempoh (Minggu) |
| Tarikh | : 12/10/22 | <u>Terbuka</u> | <u>Kod Bidang</u> CE01 & CE21 | <u>RM</u> | <u>16</u> ⁶ <u>..... minggu</u> |
| Jam | : 12.00 TET | | <u>Gred</u> G1 | | |

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|-------------------------------|------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
| 1/28 | | G1 | BP | 179,989.00 179,989.50 | 6 | |
| 2/28 | | G1 | BP | 190,000.00 | 6 | |
| 3/28 | | G1 | BP | | 6 | TADD HAKES DINYATAKAN DELAY DOKUMEN SEBUT HARGA |
| 4/28 | | G1 | BP | 179,989.20 | 6 | |
| 5/28 | | G1 | BP | 179,990.00 | 6 | |
| 6/28 | | G1 | BP | 179,992.00 | 6 | |
| 7/28 | | G1 | BP | 179,991.00 179,991.10 | 6 | |
| 8/28 | | G1 | BP | 180,080.00 | 6 | |
| 9/28 | | G1 | BP | 180,347.00 | 6 | |
| 10/28 | | G1 | BP | 180,027.00 | 6 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI KAWASAN PERUMAHAN
 S 82/2022 TAMAN JATI INDAH SIMPANG EMPAT.

Tarikh Sebut Harga Ditutup : 12/10/22 Jenis Sebut Harga : Terbuka Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan : Kod Bidang CE01 & CE21 Anggaran Jabatan : RM Tempoh (Minggu) : 6 minggu

Jam : 12.00 TgH Gred : G1

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|----------------------------|------|---------------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 11/28 | | G1 | BP | 180,125.00 | 6 | |
| 12/28 | | G1 | BP | 179,538.00 | 6 | |
| 13/28 | | G1 | BP | 179,888.00 | 6 | |
| 14/28 | | G1 | BP | 185,868.00 | 6 | |
| 15/28 | | G1 | BP | 181,000.00 | 6 | |
| 16/28 | | G1 | BP | 182,000.00 | 6 | |
| 17/28 | | G1 | BP | 179,375.00 | 6 | |
| 18/28 | | G1 | BP | 185,500.00 | 6 | |
| 19/28 | | G1 | BP | 180,000.00 | 6 | |
| 20/28 | | G1 | BP | 179,999.70 | 6 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI KAWASAN PERUMAHAN
S 82/2022 TAMAN JATI INDAH SIMPANG EMPAT.

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| Tarikh | Sebut Harga Ditutup | Jenis Sebut Harga | Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan | Anggaran Jabatan | Tempoh (Minggu) |
| Tarikh | : 12/10/22 | <u>Terbuka</u> | <u>Kod Bidang</u> CE01 & CE21 | <u>RM</u> | ⁶ <u>..... minggu</u> |
| Jam | : 12.00 TgH | | <u>Gred</u> G1 | | |

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|-------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|---------|
| 21/28 | | G1 | BP | 179,371.20 | 6 | |
| 22/28 | | G1 | BP | 179,372.00 | 6 | |
| 23/28 | | G1 | BP | 179,370.50 | 6 | |
| 24/28 | | G1 | BP | 179,378.00 | 6 | |
| 25/28 | | G1 | BP | 185,988.84 | 6 | |
| 26/28 | | G1 | BP | 180,000.00 | 6 | |
| 27/28 | | G1 | BP | 184,000.00 | 6 | |
| 28/28 | | G1 | BP | 179,980.00 | 6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENAIKTARAF JALAN, PARIT, DAN PERABUT DI TAMAN SERI
S 83/2022 TUAH.

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------|---|---------------------|--------------------------|
| Tarikh | Sebut Harga Ditutup | Jenis Sebut Harga | Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan | Anggaran Jabatan | Tempoh (Minggu) |
| Tarikh | : 12/10/2022 | <u>Terbuka</u> | <u>Kod Bidang</u> CE21 | <u>RM</u> | <u>6</u> minggu |
| Jam | : 12-30 tgl | | <u>Gred</u> G1 | | |

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|-------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|---------|
| 1/21 | | G1 | BP | 42 200.00 | 6 | |
| 2/21 | | G1 | BP | 69 992.00 | 6 | |
| 3/21 | | G1 | BP | 44 550.90 | 6 | |
| 4/21 | | G1 | BP | 44 551.00 | 6 | |
| 5/21 | | G1 | BP | 44 553.00 | 6 | |
| 6/21 | | G1 | BP | 44 554.00 | 6 | |
| 7/21 | | G1 | BP | 44 552.50 | 6 | |
| 8/21 | | G1 | BP | 44 555.00 | 6 | |
| 9/21 | | G1 | BP | 44 999.00 | 6 | |
| 10/21 | | G1 | BP | 44 982.00 | 6 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENAIKTARAF JALAN, PARIT, DAN PERABUT DI TAMAN SERI
S 83/2022 TUAH.

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| Tarikh | Sebut Harga Ditutup | Jenis Sebut Harga | Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan | Anggaran Jabatan | Tempoh (Minggu) |
| Tarikh | : 12/10/2022 | <u>Terbuka</u> | <u>Kod Bidang</u> CE21 | <u>RM</u> | <u>6</u> <u>..... minggu</u> |
| Jam | : 12.30 TGH | | <u>Gred</u> G1 | | |

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|-------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|---------|
| 11/21 | | G1 | BP | 45 001.00 | 6 | |
| 12/21 | | G1 | BP | 44 875.00 | 6 | |
| 13/21 | | G1 | BP | 50 002.00 | 6 | |
| 14/21 | | G1 | BP | 44 963.00 | 6 | |
| 15/21 | | G1 | BP | 50 013.00 | 6 | |
| 16/21 | | G1 | BP | 49 920.00 | 6 | |
| 17/21 | | G1 | BP | 49 960.00 | 6 | |
| 18/21 | | G1 | BP | 44 982.50 | 6 | |
| 19/21 | | G1 | BP | 49 980.00 | 6 | |
| 20/21 | | G1 | BP | 49 930.00 | 6 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENAIKTARAF JALAN, PARIT, DAN PERABUT DI TAMAN
S 84/2022 INANG SARI.

Tarikh Sebut Harga Jenis Sebut Kod / Bidang / Sub Anggaran Tempoh
Ditutup Harga Harga Bidang Bidang Jabatan (Minggu)
Yang Ditetapkan

Tarikh : 12/10/22 Terbuka Kod Bidang RM 6
CE21 minggu

Jam : 12.00 Tengah Gred
G1

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|----------------------------|------|---------------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 1/27 | | G1 | BP | 44,812.50 | 6 | |
| 2/27 | | G1 | BP | 44,877.00 | 6 | |
| 3/27 | | G1 | BP | 44,816.00 | 6 | |
| 4/27 | | G1 | BP | 49,145.00 | 6 | |
| 5/27 | | G1 | BP | 47,206.00 | 6 | |
| 6/27 | | G1 | BP | 49,411.00 | 6 | |
| 7/27 | | G1 | BP | 49,227.00 | 6 | |
| 8/27 | | G1 | BP | 45,009.00 | 6 | |
| 9/27 | | G1 | BP | 45,077.00 | 6 | |
| 10/27 | | G1 | BP | 44,967.00 | 6 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENAIKTARAF JALAN, PARIT, DAN PERABUT DI TAMAN
 S 84/2022 INANG SARI.

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------|---|---------------------|------------------------|
| Tarikh | Sebut Harga Ditutup | Jenis Sebut Harga | Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan | Anggaran Jabatan | Tempoh (Minggu) |
| Tarikh | : 12/10/22 | <u>Terbuka</u> | <u>Kod Bidang</u> CE21 | RM _____ | <u>....6... minggu</u> |
| Jam | : 12.00 TgH | | <u>Gred</u> G1 | | |

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Tarf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|-------------------------------|------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------|
| 1/24 | | G1 | BP | 47,206.00 | 6 | |
| 2/24 | | G1 | BP | 45,300.00 | 6 | |
| 3/24 | | G1 | BP | 45,010.00 | 6 | |
| 4/24 | | G1 | BP | 44,998.00 | 6 | |
| 5/24 | | G1 | BP | 44,997.00 | 6 | |
| 6/24 | | G1 | BP | 45,000.00 | 6 | |
| 7/24 | | G1 | BP | 44,995.80 | 6 | |
| 8/24 | | G1 | BP | 44,998.50 44,998.00 | 6 | |
| 9/24 | | G1 | BP | 44,999.00 | 6 | |
| 10/24 | | G1 | BP | 44,993.30 | 6 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENAIKTARAF JALAN, PARIT, DAN PERABUT DI TAMAN
S 84/2022 INANG SARI.

Tarikh Sebut Harga Jenis Sebut Kod / Bidang / Sub Anggaran Tempoh
 Ditutup Harga Harga Bidang Bidang Jabatan (Minggu)
 Yang Ditetapkan

Tarikh : 12/10/22 Terbuka Kod Bidang RM 6
CE21 minggu

Jam : 12.00 Pgtt Gred
G1

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|--------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|----------------------|---------|
| <u>21/27</u> | | <u>G1</u> | <u>BP</u> | <u>44,960.00</u> | <u>6</u> | |
| <u>22/27</u> | | <u>G1</u> | <u>BP</u> | <u>44,998.00</u> | <u>6</u> | |
| <u>23/27</u> | | <u>G1</u> | <u>BP</u> | <u>44,996.20</u> | <u>6</u> | |
| <u>24/27</u> | | <u>G1</u> | <u>BP</u> | <u>46,200.00</u> | <u>6</u> | |
| <u>25/27</u> | | <u>G1</u> | <u>BP</u> | <u>49,858.00</u> | <u>6</u> | |
| <u>26/27</u> | | <u>G1</u> | <u>BP</u> | <u>49,858.00</u> | <u>6</u> | |
| <u>27/27</u> | | <u>G1</u> | <u>BP</u> | <u>49,858.00</u> | <u>6</u> | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENAIKTARAF JALAN, PARIT, DAN PERABUT DI TAMAN SRI S 85/2022 SIANTAN.

Tarikh Sebut Harga Ditutup : Jenis Sebut Harga Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan Anggaran Jabatan Tempoh (Minggu)

Tarikh : 12/10/22 Terbuka Kod Bidang RM6... minggu
CE21

Jam : 12.00 Tgft Gred
G1

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|----------------------------|------|---------------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 1/20 | | G1 | BP | 44,961.00 | 6 | |
| 2/20 | | G1 | BP | 49,703.60 | 6 | |
| 3/20 | | G1 | BP | 46,900.00 | 6 | |
| 4/20 | | G1 | BP | 44,988.00 | 6 | |
| 5/20 | | G1 | BP | 30,604.00 | 6 | |
| 6/20 | | G1 | BP | 49,954.00 | 6 | |
| 7/20 | | G1 | BP | 73,876.60 | 6 | |
| 8/20 | | G1 | BP | 44,991.00 | 6 | |
| 9/20 | | G1 | BP | 15,111.00 | 6 | |
| 10/20 | | G1 | BP | 44,963.50 | 6 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENAIKTARAF JALAN, PARIT, DAN PERABUT DI TAMAN SRI S 85/2022
SIANTAN.

Tarikh Sebut Harga Jenis Sebut Kod / Bidang / Sub Anggaran Tempoh
Ditutup Harga Harga Bidang Bidang Jabatan (Minggu)
Yang Ditetapkan

Tarikh : 12/10/20 Terbuka Kod Bidang RM - minggu
CE21

Jam : 12.00 TgH Gred
G1

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|----------------------------|------|---------------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 11/20 | | G1 | BP | 45,007.00 | 6 | |
| 12/20 | | G1 | BP | 46,388.00 | 6 | |
| 13/20 | | G1 | BP | 44,960.00 | 6 | |
| 14/20 | | G1 | BP | 44,821.00 | 6 | |
| 15/20 | | G1 | BP | 45,009.00 | 6 | |
| 16/20 | | G1 | BP | 46,388.00 | 6 | |
| 17/20 | | G1 | BP | 49,420.00 | 6 | |
| 18/20 | | G1 | BP | 49,304.00 | 6 | |
| 19/20 | | G1 | BP | 49,764.00 | 6 | |
| 20/20 | | G1 | BP | 44,959.00 | 6 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENAIKTARAF JALAN, PARIT, DAN PERABUT DI TAMAN
S 86/2022 CEMPAKA 1.

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| Tarikh | Sebut Harga Ditutup | Jenis Sebut Harga | Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan | Anggaran Jabatan | Tempoh (Minggu) |
| Tarikh | : 12/14/2022 | <u>Terbuka</u> | <u>Kod Bidang</u> CE21 | <u>RM</u> | <u>6</u> <u>..... minggu</u> |
| Jam | : 12.30 TGM | | <u>Gred</u> G1 | | |

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|-------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|---------|
| 1/21 | | G1 | BP | 48 910.00 | 6 | |
| 2/21 | | G1 | BP | 45 011.00 | 6 | |
| 3/21 | | G1 | BP | 45 900.00 | 6 | |
| 4/21 | | G1 | BP | 45 300.00 | 6 | |
| 5/21 | | G1 | BP | 45 700.00 | 6 | |
| 6/21 | | G1 | BP | 56 065.00 | 6 | |
| 7/21 | | G1 | BP | 44 845.10 | 6 | |
| 8/21 | | G1 | BP | 44 920.00 | 6 | |
| 9/21 | | G1 | BP | 34 403.00 | 6 | |
| 10/21 | | G1 | BP | 47 492.00 | 6 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENAIKTARAF JALAN, PARIT, DAN PERABUT DI TAMAN
S 86/2022 CEMPAKA 1.

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| Tarikh | Sebut Harga Ditutup | Jenis Sebut Harga | Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan | Anggaran Jabatan | Tempoh (Minggu) |
| Tarikh | : 12/10/2022 | <u>Terbuka</u> | <u>Kod Bidang</u> CE21 | <u>RM</u> | <u>6</u> <u>..... minggu</u> |
| Jam | : 12-30 + 11 | | <u>Gred</u> G1 | | |

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|-------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|---------|
| 11/21 | | G1 | BP | 49 285.00 | 6 | |
| 12/21 | | G1 | BP | 49 285.00 | 6 | |
| 13/21 | | G1 | BP | 49 285.00 | 6 | |
| 14/21 | | G1 | BP | 44 847.00 | 6 | |
| 15/21 | | G1 | BP | 44 972.00 | 6 | |
| 16/21 | | G1 | BP | 44 831.00 | 6 | |
| 17/21 | | G1 | BP | 48 910.00 | 6 | |
| 18/21 | | G1 | BP | 49 865.00 | 6 | |
| 19/21 | | G1 | BP | 44 843.00 | 6 | |
| 20/21 | | G1 | BP | 49 840.00 | 6 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENAIKTARAF JALAN, PARIT, DAN PERABUT DI TAMAN
S 87/2022 CEMPAKA 2.

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| Tarikh | Sebut Harga Ditutup | Jenis Sebut Harga | Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan | Anggaran Jabatan | Tempoh (Minggu) |
| Tarikh | : 12/10/2022 | <u>Terbuka</u> | <u>Kod Bidang</u> CE21 | <u>RM</u> | <u>6</u> <u>..... minggu</u> |
| Jam | : 12.30 | | <u>Gred</u> G1 | | |

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|-------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|---------|
| 1/20 | | G1 | BP | 44 957.00 | 6 | |
| 2/20 | | G1 | BP | 60 482.00 | 6 | |
| 3/20 | | G1 | BP | 59 923.00 | 6 | |
| 4/20 | | G1 | BP | 48 340.00 | 6 | |
| 5/20 | | G1 | BP | 59 666.00 | 6 | |
| 6/20 | | G1 | BP | 47 253.00 | 6 | |
| 7/20 | | G1 | BP | 45 345.00 | 6 | |
| 8/20 | | G1 | BP | 52 428.00 | 6 | |
| 9/20 | | G1 | BP | 46 105.00 | 6 | |
| 10/20 | | G1 | BP | 45,060.00 | 6 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MENAIKTARAF JALAN, PARIT, DAN PERABUT DI TAMAN S 87/2022
CEMPAKA 2.

Tarikh Sebut Harga Ditutup : 12/10/22
 Jenis Sebut Harga : Terbuka
 Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan : Kod Bidang CE21
 Anggaran Jabatan : RM
 Tempoh (Minggu) : 6 minggu

Jam : 12-30 TGA
Gred G1

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|----------------------------|------|---------------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 11/20 | | G1 | BP | 45 101.00 | 6 | |
| 12/20 | | G1 | BP | 44 990.00 | 6 | |
| 13/20 | | G1 | BP | 46 064.00 | 6 | |
| 14/20 | | G1 | BP | 49 704.00 | 6 | |
| 15/20 | | G1 | BP | 49 529.00 | 6 | |
| 16/20 | | G1 | BP | 68 418.30 | 6 | |
| 17/20 | | G1 | BP | 46 775.00 | 6 | |
| 18/20 | | G1 | BP | 41 454.00 | 6 | |
| 19/20 | | G1 | BP | 49 960.00 | 6 | |
| 20/20 | | G1 | BP | 44 954.00 | 6 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MEMBINA SEBUAH DEWAN TERBUKA DI KAWASAN
S 88/2022 PERUMAHAN TAMAN JATI INDAH SIMPANG EMPAT.

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------------|
| Tarikh | Sebut Harga Ditutup | Jenis Sebut Harga | Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan | Anggaran Jabatan | Tempoh (Minggu) |
| Tarikh | : 12/10/22 | <u>Terbuka</u> | <u>Kod Bidang</u> B04 & CE21 | <u>RM</u> | <u>16</u> minggu |
| Jam | : 12.30 P.M | | <u>Gred</u> G2 | | |

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|-------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|--|
| 1/18 | | G2 | BP | | 16 | LAMPIRAN IA & 2A TIDAK DI ISI LAMPIRAN A3 TIDAK LENGKA |
| 2/18 | | G2 | BP | | 16 | LAMPIRAN IA TIDAK DI ISI. LAMPIRAN A3 TIDAK LENGKA |
| 3/18 | | G2 | BP | 299 634.00 | 16 | |
| 4/18 | | G2 | BP | 289 821.00 | 16 | |
| 5/18 | | G2 | BP | 290 000.00 | 16 | |
| 6/18 | | G2 | BP | 289 788.00 | 16 | |
| 7/18 | | G2 | BP | 297 679.00 | 16 | |
| 8/18 | | G2 | BP | 296 354.00 | 16 | |
| 9/18 | | G2 | BP | 276 672.00 | 16 | |
| 10/18 | | G2 | BP | 269 569.00 | 16 | |

JADUAL SEBUT HARGA KERJA

SEBUT HARGA : KERJA MEMBINA SEBUAH DEWAN TERBUKA DI KAWASAN S 88/2022
PERUMAHAN TAMAN JATI INDAH SIMPANG EMPAT.

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------------------|
| Tarikh | Sebut Harga Ditutup | Jenis Sebut Harga | Kod / Bidang / Sub Bidang Yang Ditetapkan | Anggaran Jabatan | Tempoh (Minggu) |
| Tarikh | : 17/10/22 | <u>Terbuka</u> | <u>Kod Bidang</u> B04 & CE21 | <u>RM</u> | <u>16</u> <u>..... minggu</u> |
| Jam | : 12.30 tgh | | <u>Gred</u> G2 | | |

| Bil | Nama Kontraktor / Pembekal | Gred | Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) | Harga (RM) | Tempoh Siap (Minggu) | Catatan |
|-------|-------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|---------|
| 11/18 | | G2 | BP | 285 524.00 | 16 | |
| 12/18 | | G2 | BP | 392 202.50 | 16 | |
| 13/18 | | G2 | BP | 295 787.00 | 16 | |
| 14/18 | | G2 | BP | 269 630.70 | 16 | |
| 15/18 | | G2 | BP | 264 508.80 | 16 | |
| 16/18 | | G2 | BP | 273 486.50 | 16 | |
| 17/18 | | G2 | BP | 266 418.20 | 16 | |
| 18/18 | | G2 | BP | 275 563.30 | 16 | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |