



MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH

NOTIS PEMBERITAHUAN

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1/2023

Adalah dimaklumkan bahawa **MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH** akan mengadakan cabutan bagi kerja-kerja undi pada ketetapan seperti berikut:

| | |
|---|--|
| Tempoh Pendaftaran (secara <i>online</i>) | 29 Ogos 2023 (Selasa) sehingga 30 Ogos 2023 (Rabu) sehingga jam 5.00 petang |
| Tarikh cabutan undi | 5 September 2023 (Selasa) |
| Masa cabutan undi | 3.30 petang |
| Tempat | Secara <i>Live</i> melalui Facebook Majlis Perbandaran Alor Gajah |

BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)

| Gred | Taraf | Kategori | Pengkhususan |
|-----------|-------------------|---|--------------|
| G1 | Bumiputera | CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam) | CE21 |

Sehubungan itu, tuan/puan adalah dipelawa menyertai sesi cabutan undi di atas dengan mengisi **Borang Penyertaan Cabutan Undi secara atas talian (*online*)** di pautan berikut <https://portal.mpag.gov.my/evoting> tertakluk kepada **Syarat-Syarat Penyertaan** seperti di **Lampiran A. Senarai Tajuk Projek** adalah di **Lampiran B**. Kontraktor boleh mendapatkan maklumat projek dan syarat-syarat penyertaan melalui laman web rasmi MPAG dan 'Facebook MPAG.

(TPr. Saifuddin bin Abdul Karim)

Yang Di Pertua

Majlis Perbandaran Alor Gajah

**SYARAT-SYARAT PENYERTAAN CABUTAN UNDI (ONLINE)
MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH**

Kontraktor yang berminat hendaklah mematuhi syarat-syarat seperti berikut :-

- 1) Kerja undi ini hanya dibuka kepada kontraktor yang berdaftar dengan CIDB, BPKU, SSM serta mempunyai sijil-sijil berikut :-
 - i. Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB
 - ii. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
 - iii. Sijil Taraf Bumiputera
 - iv. Sijil Pendaftaran Perniagaan (SSM)
- 2) Kontraktor yang beralamat pendaftaran dalam kawasan pentadbiran **Majlis Perbandaran Alor Gajah SAHAJA.**
- 3) Tempoh sah dokumen pendaftaran CIDB, SPKK, BPKU dan SSM sekurang-kurangnya **3 bulan daripada tarikh undian.**
- 4) Hanya penama di dalam PPK, SPKK, atau STB sahaja boleh memohon atau berdaftar secara atas talian dan tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang dinamakan dalam sijil.
- 5) Kontraktor perlu **melengkapkan pendaftaran secara online** di pautan berikut <https://portal.mpag.gov.my/evoting> dan **membuat pembayaran** sebanyak **RM 50.00** bagi setiap satu penyertaan.
- 6) Kontraktor hendaklah **berdaftar dengan Majlis Perbandaran Alor Gajah** dan pendaftarannya masih aktif.
- 7) Belum pernah memperolehi projek/kerja daripada Majlis Perbandaran Alor Gajah untuk tahun 2023.
- 8) Tidak pernah disenarai hitam atau dikenakan tindakan tatatertib oleh CIDB/MPAG.
- 9) **Hanya satu (1) kali pendaftaran sahaja dibenarkan. Sekiranya didapati terdapat pendaftaran berulang akan menyebabkan kontraktor hilang kelayakan untuk menyertai proses undi ini.**
- 10) Senarai Kontraktor/Syarikat dan Nombor Undian yang layak untuk menyertai kerja undi akan dihebahkan di laman web rasmi dan Facebook rasmi Majlis Perbandaran Alor Gajah sebelum proses undi dijalankan.

SENARAI KERJA UNDI BIL 1/2023

PARLIMEN ALOR GAJAH

| BIL | TAJUK PROJEK | TEMPOH PROJEK | KOS PROJEK (RM) |
|-----|--|---------------|-----------------|
| 1. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LONGKANG, TEMBOK DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN MELOR, MACHAP | 6 MINGGU | 78,060.00 |
| 2. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN PEGOH BARU, PULAU SEBANG | 4 MINGGU | 67,930.00 |
| 3. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BANDAR SEBANG, PULAU SEBANG | 4 MINGGU | 67,520.00 |
| 4. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK, JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT EMAS, TAMAN REMBIA JAYA, DAN TAMAN BUKIT REMBIA, ALOR GAJAH | 6 MINGGU | 22,009.00 |
| 5. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI RUMAH AWAM PULAU SEBANG, TMN BKT SEBANG DAN TAMAN Baiduri, PULAU SEBANG | 6 MINGGU | 19,215.00 |
| 6. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT NANGKA DAN TAMAN PISANG MAS JAYA, GADEK ALOR GAJAH | 6 MINGGU | 27,260.00 |

| BIL | TAJUK PROJEK | TEMPOH PROJEK | KOS PROJEK (RM) |
|------------|--|----------------------|------------------------|
| 7. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN ALOR , RUMAH AWAM PAYA DATUK DAN TAMAN KEBAYA ALOR GAJAH | 6 MINGGU | 19,275.00 |
| 8. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK, JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI KELEMAK DAN KELEMAK JAYA, ALOR GAJAH | 6 MINGGU | 30,555.00 |
| 9. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN TEMBOK DAN LONGKANG DI TAMAN SRI BAYU 1, ALOR GAJAH | 6 MINGGU | 26,234.00 |
| 10. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PERPARITAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN GADEK INDAH | 8 MINGGU | 45,320.00 |
| 11. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK, JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN MUTIARA ALOR GAJAH | 8 MINGGU | 85,793.00 |
| 12. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK, JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN SUTERA ALOR GAJAH | 7 MINGGU | 44,218.00 |
| 13. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAPAN TANDA NAMA TAMAN SEDIADA DI SEKITAR PARLIMEN ALOR GAJAH | 6 MINGGU | 29,900.00 |

| BIL | TAJUK PROJEK | TEMPOH PROJEK | KOS PROJEK (RM) |
|-----|--|---------------|-----------------|
| 14. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN TERMASUK MEMBINA SEMULA PAPAN TANDA NAMA TAMAN DI SEKITAR PARLIMEN ALOR GAJAH | 10 MINGGU | 119,500.00 |
| 15. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK, JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN PENGKALAN INDAH, ALOR GAJAH | 7 MINGGU | 69,902.00 |

SENARAI KERJA UNDI BIL 1/2023

PARLIMEN MASJID TANAH

| BIL | TAJUK PROJEK | TEMPOH PROJEK | KOS PROJEK (RM) |
|-----|---|---------------|-----------------|
| 1. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LONGKANG DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI REDAN, MASJID TANAH MELAKA | 6 MINGGU | 67,020.00 |
| 2. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN CAHAYA MAS, MASJID TANAH MELAKA | 4 MINGGU | 70,030.00 |
| 3. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN MASJID TANAH RIA, MASJID TANAH MELAKA | 4 MINGGU | 71,630.00 |
| 4. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK JALAN, DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN MENGKUANG, KUALA SG BARU | 6 MINGGU | 71,370.00 |
| 5. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN TEMBOK RUNTUH, LONGKANG DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN MAKMUR, MASJID TANAH | 8 MINGGU | 43,723.00 |
| 6. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK, JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI MERANTI, TABOH NANING | 5 MINGGU | 57,545.00 |
| 7. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK, JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN SERI PERMATA DAN TAMAN MAJU JAYA 2, MASJID TANAH | 7 MINGGU | 31,018.00 |

| BIL | TAJUK PROJEK | TEMPOH PROJEK | KOS PROJEK (RM) |
|------------|--|----------------------|------------------------|
| 8. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BIDARA JAYA, MASJID TANAH | 4 MINGGU | 49,970.00 |
| 9. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, PERABOT JALAN DAN LAIN - LAIN BERKAITAN DI TAMAN INDAH, SG UDANG | 6 MINGGU | 24,495.00 |
| 10. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAPAN TANDA NAMA TAMAN SEDIADA DI SEKITAR PARLIMEN MASJID TANAH | 6 MINGGU | 32,900.00 |
| 11. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN TERMASUK MEMBINA SEMULA PAPAN TANDA NAMA TAMAN DI SEKITAR PARLIMEN MASJID TANAH | 6 MINGGU | 54,500.00 |
| 12. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PERABOT DAN GARISAN JALAN DI PERKARANGAN PERHENTIAN BAS MASJID TANAH, MELAKA | 3 MINGGU | 13,252.00 |
| 13. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN REKREASI BUKIT BERINGIN, MASJID TANAH | 3 MINGGU | 19,800.00 |
| 14. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG, TEMBOK, JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN SERI LENDU, ALOR GAJAH MELAKA | 5 MINGGU | 27,160.00 |

| BIL | TAJUK PROJEK | TEMPOH PROJEK | KOS PROJEK (RM) |
|-----|--|---------------|-----------------|
| 15. | KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN TEMBOK RUNTUH, JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN WIRA INDAH, ALOR GAJAH | 8 MINGGU | 82,760.00 |
| 16. | MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF PUSAT PELANCONGAN PANTAI PENGKALAN BALAK DAERAH ALOR GAJAH | 10 MINGGU | 150,000.00 |
| 17. | MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF PUSAT PELANCONGAN PANTAI PADANG KEMUNTING DAERAH ALOR GAJAH | 8 MINGGU | 60,000.00 |